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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Groszowice, gm. Jedlnia Letnisko. 
 
1.2. Przedmiot i zakres ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podczas budowy sieci wodociągowej z  która zostanie wykonana w Groszowicach gmina Jedlnia Letnisko. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej 
zawierającej opis techniczny oraz rysunki  obejmujące wykonanie robót inŜynieryjnych związanych z budową sieci 
wodociągowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Sieć wodociągowa – wodociąg, system rurociągów wraz z uzbrojeniem i urządzeniami słuŜących do 

rozprowadzania wody w sposób zorganizowany i ciągły 
Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją   

wodociągową w nieruchomości odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym 
Studnia wodomierzowa – kompletne urządzenie techniczne w którym przy pomocy poszczególnych 

elementów dokonywany jest pomiar zuŜycia wody, zabezpieczenie przed skaŜeniem sieci, odcięcie dopływu wody 
z sieci, filtrowanie dopływającej wody przed zanieczyszczeniami makro.  

Hydrant nadziemny lub podziemny– element uzbrojenia sieci słuŜący do czerpania wody do celów p.poŜ. 
Zasuwa - element uzbrojenia sieci słuŜący do odcięcia przepływu wody w sieci. 
Węzeł – miejsce w sieci wodociągowej w którym występuje odgałęzienie do urządzeń wodociągowych, 

przyłącza wodociągowego lub innego odcinka sieci wodociągowej.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

pozostałymi powszechnie stosowanymi nazwami. 
 
1.4. Informacja o terenie budowy 
 
- Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, i.t.p., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 
- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną robót. 

 
- Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia uzbrojenia podziemnego 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
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mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o przystąpieniu do robót związanych z włączeniem się 
do tych urządzeń. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie 
Zamawiającego i będzie z nim współpracował przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
spowodowane przez niego uszkodzenia urządzeń podziemnych. Wykonawca uwzględni w kosztach prowadzonych 
robót prace związane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje. 

 
- Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  
W czasie trwania budowy wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez uciąŜliwości dla osób 

lub własności społecznej i będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed moŜliwością powstania poŜaru. 

Wszelkie prace naleŜy prowadzić w sposób nie naruszający stanu środowiska. W przypadku ingerencji po 
zakończeniu robót odtworzyć zniszczone struktury gleby i roślinności. 

 
- Warunki bezpieczeństwa pracy  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma 

obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie naleŜytym urządzenia, sprzęt i odzieŜ ochronną 
osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W odniesieniu do robót budowlanych 
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( BIOZ ). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt, maszyny i pojazdy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane poŜarem wywołanym na skutek realizacji robót lub 

przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót.  
 
- Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie :  
− wykonanie zasilenia placu budowy w wodę i energię elektryczną, 
− wykonanie i utrzymanie w naleŜytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, 
− wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót.  
 
- Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca umoŜliwi dostęp właścicieli do poszczególnych posesji. 

 
- Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania protokółu odbioru końcowego ). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
- Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia.  
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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 - Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
- Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów 

i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

 
- Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
- Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń 

 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich własności. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki : 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i własności do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.1.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 

Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich norm wyszczególnionych w niniejszej ST, a 
urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z unormowaniem Unijnym, zgodnym z 
odnośnymi dyrektywami UE dotyczącymi rozpatrywanego zakresu wymogów. 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 
2.2. Rury kanałowe 

 
2.2.1. Rury sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych 
Rury do wody pitnej z PEHD PE100 SDR17 PN10 o średnicach DN110, DN90, DN 63w sztangach dł.12,0m 
Rury do wody pitnej z PE100 SDR17PN10 o średnicy DN40 w zwojach. 
Rury winny posiadać aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie 
 
2.2.2.         Łączniki rur i armatury  
Połączenia rur PE oraz kształtek (kolana 45o PE 100 SDR 17, łuk 15o PE 100 SDR Korek PE SDR 17 

DN/OD 63) przez zgrzewanie czołowe i za pomocą kształtek elektrooporowych. 
Połączenia  rur Ŝeliwnych  łączone kołnierzowo. 

 
2.3 Studzienki wodomierzowe 

Przyłącze wodociągowe zakończyć naleŜy w studni wodomierzowej w wersji mrozoodpornej, działającej na 
zasadzie termosu, wykorzystującej geotermalne właściwości ziemi. Studnia o głębokości min. 1700 mm winna. 
Średnica studni wodomierzowej wynosi 1000mm wykonana została polietylenu wyposaŜona w stopnie złazowe 
ułatwiające wejście do środka celem dokonania odczytu i ewentualnej konserwacji.  

Wewnątrz studni zainstalować naleŜy zawór odcinający, zawór zwrotny antyskaŜeniowy (według PN-EN 
1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 
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dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”, typ EA, PN 16, temperatura 
1000 C, GW/GZ), wodomierz.  

 W studzience wykonać przejście z rury PE DN 40 na stal DN 32 wg projektu oraz wykonać podejście do 
wodomierza - zamontować wodomierz wraz z dwoma zaworami odcinającymi oraz zaworem antyskaŜeniowym, 
wszystkie elementy armatury z końcówkami gwintowanymi. 
 

2.4 Uzbrojenie i armatura. 
 

2.4.1. Zasuwy 
          Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione, ciśnienie robocze 1,0 MPa, O-Ringowe uszczelnienie 

trzpienia, trzpień nierdzewny łoŜyskowany z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na całej powierzchni 
z wymienną nakrętką, przelot prosty bez gniazda, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, zabudowa 
w dowolnej pozycji. 

Zasuwy Dn   80 mm – długość zabudowy max 280 mm 
Zasuwy Dn 100 mm – długość zabudowy max 300 mm 
 
2.4.2. Hydranty nadziemne  
          Hydranty z podwójnym zamknięciem, zabezpieczona w przypadku złamania kolumna hydrantu 

wykonana z rury Ŝeliwnej lub nierdzewnej (dla hydrantów nadziemnych), całość z materiałów odpornych na 
korozję, uszczelnienie wrzeciona o-ring, elementy odcinająco – zamykające (grzyb + kula) całkowicie 
zawulkanizowane, moŜliwość wymiany elementów wewnętrznych bez wykopywania,  

Hydrant nadziemny Dn 80 mm – H = 2200 mm   
 
2.4.3. Tuleja kołnierzowa, zestaw kołnierzowy, mufa przesuwna 
           Ciśnienie nominalne 1,0 MPa, tuleje i mufy wykonane z PCV, uszczelka gumowa mufy przesuwnej 

(nasuwki) umoŜliwiająca osadzenie rur bez ukosowania, kształt uszczelek zapewniający dobre przyleganie 
w miejscach ubytków i nierówności. Zestawy kołnierzowe z kołnierzami zabezpieczonymi przed korozją. 

Tuleja kołnierzowa PCV, mufa przesuwna PCV i zestaw kołnierzowy do rur 110 mm 
 
2.4.4. Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów podziemnych 
Skrzynka uliczna do przyłączy – korpus i pokrywa z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250,  
wymiary: średnica pokrywy min. 90 mm, wys. korpusu min. 150 mm   
Skrzynka uliczna do zasuw fi 80, fi 100, – korpus i pokrywa z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250,  
wymiary: średnica pokrywy min. 150 mm, wys. korpusu min. 270 mm   
Skrzynka uliczna do hydrantów podziemnych – korpus i pokrywa z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250,  
wymiary: wys. korpusu min. 310 mm. 
Wszystkie skrzynki zabezpieczone fabrycznie przed korozją. 
 
2.4.5. Obudowy do zasuw (klucze do zasuw) 

Obudowa do nawiertek nr kat. 3250 w wersji z kapturem 27 mm do zaworu dn 40 mm, Rd= 1000 mm 
Obudowa stała do zasuw  fi 80, fi 100, , w wersji z kapturem 27 mm,  Rd= 1250 mm 

 
2.4.6. Nawiertko-zasuwa samonawiercająca do rur PE 
Nawiertko-zasuwa samonawiercająca do rur PE  DN 110 mm z odejściem oraz DN 63 z odejściem – korpus, 

obejma, głowica-Ŝeliwo szare EN-GJL-250, trzpień- stal, łącznik- mosiądz, uszczelki-guma. 
Podłączenie przy pomocy nawiertko-zasuwy realizowane bez konieczności zamykania medium w wodociągu 

za pomocą specjalnego wiertła rurowego. 
 
2.4.7. Trójnik elektrooporowy 
Trójnik elektrooporowy do rur PE 100 koloru czarnego DN 110/63/110 L=285mm waga 3,7kg. 
 
2.4.8. Trójniki Ŝeliwne  
Trójniki redukcyjne kołnierzowe, wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego , wewnątrz i zewnątrz epoksydowane. 

Średnica 100/80/100 L=360mm. 
 
2.4.9 Bloki oporowe i podporowe 
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje się 

zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych; Betonowe bloki oporowe naleŜy wykonać jako 
zabezpieczenie przy trójnikach, łukach i zasuwach; Szerokość bloku oporowego nie powinna być mniejsza niŜ 
odległość ścian wykopu od ścianki przewodu; Blok powinien opierać się o grunt nienaruszony; Wysokość bloku 
oporowego naleŜy przyjąć 50 – 60 cm wyŜszą od średnicy przewodu z załoŜeniem, Ŝe środek wysokości bloku 
znajdować się będzie na poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez zagłębienie fundamentu bloku; MoŜna 
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stosować bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane; Bloki naleŜy wykonać z betonu klasy min. B-20 wg PN-
EN 206-1 : 2003. 
 

2.5. Składowanie materiałów 
 

2.5.1. Rury kanałowe 
Rury powinny być składowane poziomo na płaskim i równym podłoŜu. Fabrycznie zapakowane palety 

moŜna składować jedna na drugiej do wysokości 3,0 m . Rury składowane luzem naleŜy umieścić na drewnianych 
podkładach rozstawionych co 2,0 m i zabezpieczyć przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstępach jak 
podkładki. Wysokość składowania rur układanych luzem nie powinna przekraczać 1,0m, natomiast rury w zwojach 
naleŜy składować w pozycji poziomej ułoŜone na sobie do wysokości max 1,5 m. 

Rury w trakcie składowania winny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i 
opadami atmosferycznymi oraz olejami i smarami. Temperatura w miejscu składowania nie moŜe przekroczyć 300C 
a odległość rur od grzejników i przewodów grzewczych nie moŜe być mniejsza niŜ 1,0 m. Czas przechowywania 
w otwartych magazynach nie powinien przekraczać 1 roku. 
 

2.5.2. Studzienki wodomierzowe. 
Studzienki wodomierzowe moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej w pozycji wbudowania 

i w pozycji leŜącej. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania naleŜy wykonać zabezpieczenia 
uniemoŜliwiające wywracanie się studni. Składowanie w pozycji leŜącej powinno być realizowane w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem korpusu i elementów izolacyjnych studni oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów. 

 
2.5.3. Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne 
Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Wyroby powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona. 

 
2.5.4. Kształtki PE, Ŝeliwne, zasuwy 
Kształtki PE, kształtki Ŝeliwne, zasuwy składować naleŜy w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych 

i zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem. Kształtki, złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków 
ostroŜności. NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych, 
poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania sieci wodociągowej musi odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montaŜu elementów. Wykonawca we własnym zakresie zapewni źródła energii dla 
poszczególnych jednostek sprzętowych,  t.j. pojazdów, sprzętu samochodowego i sprzętu elektrycznego. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania  z następującego sprzętu: 
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koparek podsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsiennicowych, sprzętu do mechanicznego zagęszczania gruntu, 
sprzętu do ręcznego zagęszczania gruntu, betoniarki kołowej, pomp wirowych odwadniających, agregatów 
prądotwórczych, szalunków do umocnienia wykopów. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewoŜonego materiału i wytycznych producenta. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujące w Polsce przepisów, jak równieŜ 

zapewnić bezpieczeństwo uŜytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto musza zapewnić 
warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie wymaganej jakości robót. 

Wykonawca zapewni następujące jednostki transportowe : 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód samowyładowczy 5- 10 t, 
- przyczepa dłuŜycowa do 10 t. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewoŜone pojazdami odpowiedniej długości, tak aby wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewoŜone 
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas 
ruchu pojazdu. Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu 
o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 

Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 m i wysokości co 
najmniej 0,06m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściólkowym ( tektura, folia ), Łączniki do rur przewozić w skrzyniach. 
 

4.3. Transport studni wodomierzowych 
Transport studni wodomierzowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, 
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek , rozpór i klinów z drewna , gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 

  
4.4. Transport hydrantów p.poŜ. 
Hydranty p.poŜ. moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w luzem w pozycji poziomej. 
Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów 

pomocniczych. 
 
4.5. Transport trójników Ŝeliwnych, skrzynek ulicznych, obudów do zasuw 
Trójniki Ŝeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw mogą być transportowane dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.6. Transport kształtek , trójników elektrooporowych do rur PE 
Do przewozu kształtek , trójników elektrooporowych do rur PE wykonawca zapewni takie środki 

transportowe, i opakowania które nie spowodują, zanieczyszczenia i uszkodzenia wraŜliwych elementów 
poszczególnych asortymentów. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odkładania ziemi, 

odwoŜenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 

Projektowane osie kanałów ( przewodów ) naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich węzłów .Na 
odcinkach prostych kołki osiowe naleŜy umieszczać w odległości 30-50 m, przy czym na kaŜdym odcinku naleŜy 
utworzyć co najmniej 3 punkty odniesienia. Ciąg reperów nawiązać do reperów sieci państwowej. 

 
5.2. Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736 [15]. 
Metody wykonania robót : 

- wykopy sposobem mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

Do rozparcia ścian wykopów stosować materiał i technologię zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Zasady prowadzenia robót ziemnych : 

1. wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu, 
2. przy wykonywaniu wykopu naleŜy zachować następujące warunki ; 

       - zapewnić stateczność ścian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia ścian wykopu, albo 
przez odpowiednie umocnienie 

       - wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych naleŜy obudować rozpartym deskowaniem poziomym 
z zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowych , lub umocnić ściany  przy pomocy atestowanych 
systemowych klatek-boksów  

3. przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy bezpośrednio rozpoznać warunki gruntowo-wodne w wykopie 
aby utrzymywać go w stanie bez wody za pomocą ciągłego pompowania wody gruntowej  bezpośrednio z wykopu 
w miarę jego głębienia, 

       uwaga! Nie wolno dopuścić do uplastycznienia dna wykopu na którym będą posadowione rurociągi. 
4. dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, wykop 

naleŜy prowadzić bez naruszenia materialnej struktury gruntu;  
5. przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub 

większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego ( wodociągi, kanalizacja ) naleŜy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem, 

6. w trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami naleŜy ustawić łaty celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna wykopu; łaty 
celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 
cm; łaty powinny mieć stałe wyraźne oznakowanie projektowanej osi przewodu; górne krawędzie celowników 
naleŜy ustawiać zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora, 

7. w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych naleŜy zachować 
następujące warunki : 

- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 
teren, 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wód poza 
teren przylegający do wykopu, 

8. zabezpieczenie skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi ( wodociąg, kanalizacja, gazociąg, kable 
elektryczne ) powinno być wykonane w sposób wskazany przez przyszłych uŜytkowników tych urządzeń, 

9. wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodą 
Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych, 

10. wykop podlega odbiorowi technicznemu. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
 

1. Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
2. PodłoŜa pod kanały wykonać z gruntu nieplastycznego (Ŝwir, pospółka), grubość podłoŜa min. 15 cm 
3. Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacją techniczną. 
4. Zagęszczenie podłoŜa i zasypki rur powinno wynosić dla rur pod drogą nie mniej niŜ 1,0 m zagęszczenia wg 
Normalnej próby  Proctora, dla pozostałych odcinków nie mniej niŜ 0,95 m zagęszczenia wg Normalnej próby  
Proctora zgodnie z dokumentacją techniczną. 
5. Odchyłki grubości podłoŜa wzmocnionego nie mogą przekraczać 10 mm. 
6. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niŜ wg PN-B-02480 [18]. 
7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa wzmocnionego od osi przewodu nie moŜe przekraczać 10 cm. 
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8. RóŜnice rzędnych wykonywanego podłoŜa do rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogą 
przekraczać ± 5 cm. Występujące róŜnice nie mogą na Ŝadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani teŜ jego zmniejszenia do zera. 
9. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80% jej wielkości wg 
PN-B-02480 [18]. 
10. UŜyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom 
rurociągu. Zagęszczenie warstwami co 30 cm do powierzchni terenu. 
11. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być nie większe niŜ – 2%. 
12. Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych według dokumentacji projektowej nie powinno 
przekraczać ± 0,1 m. 
13. Odchylenie wymiarów w pionie nasypów ( przy wlotach i wylotach ) nie powinno przekraczać ± 0,1 m. 
14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu – wg dokumentacji projektowej nie powinno 
przekraczać ± 5%.  

 
5.4. Roboty montaŜowe 
Roboty montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z poniŜszymi zasadami : 
1. Roboty montaŜowe prowadzić w temperaturach otoczenia od +5° do +30°. Połączenia rur wykonywać  

w temperaturach nie niŜszych niŜ podane w wytycznych producenta rur. 
2. Sposób montaŜu przewodu powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadku zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
3. Rury opuszczać na dno wykopu sposobem ręcznym, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego 

powierzchni. 
4. Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się tylko na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe powinno być 

profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoŜa wykorzystać do stabilizacji ułoŜonej juŜ części 
przewodu po obu stronach rury. 

5. Osie łączonych odcinków musza się pokrywać. 
6. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej ¼ jego 

obwodu z wyłączeniem złącz. 
7. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
8. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Nie wolno 

wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak : kawałki drewna, 
kamieni, wyrobów betonowych. 

9. Odchylenie ułoŜonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno 
przekraczać 1 cm. 

10. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 12-to metrowych na łączniki dostarczone przez producenta 
wraz z rurami. 

11. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej długości, sfrezowaniu jej końcówek 
i nałoŜeniu połączeń wraz z ułoŜeniem zgodnie z niniejszą ST. 

12. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową i zgodnie z PN-92/B-10735  
13.  Włączenie kanału do istniejących sieci wodociągowych wykonać przy pomocy „wcinki” . 
 
5.4.1. Rury sieci i przyłączy wodociągowych 
A. Rury i kształtki stosowane przy budowie powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane : 
- czynnik transportowy, 
- nazwa producenta, 
- rodzaj materiału, 
- oznaczenie średnicy i grubości ścianki, 
- data produkcji – rok, miesiąc, dzień, 
- obowiązujące normy. 
B. Rury naleŜy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi podanymi w niniejszej 

ST, instrukcją montaŜu dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacyjnej z 1996.r. 

C. Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  
w temperaturze nie mniejszej niŜ +8° C. 

D. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego 
rurociągu przed zamuleniem. 

E. Połączenia rur PE z pomocą złącz ; 
- zgrzewanie doczołowe, 
- zgrzewanie przy pomocy kształtek elektrooporowych, 
- kołnierzowych, 
- zaciskowych. 
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Szczegółowe warunki montaŜu poszczególnych złącz określają instrukcje producentów poszczególnych 
systemów rur. Połączenia powinny zapewniać trwałą szczelność przy ciśnieniu roboczym i próbnym. Podczas 
połączenia rur PE przez zgrzewanie naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na 
prawidłowe przygotowanie zgrzewanych elementów t.j. 

- wyrównanie końców rur, 
- jednakową grubość zgrzewanych elementów, 
- osiowe ustawienie zgrzewanych elementów, 
- odpowiednią temperaturę otoczenia  
 
5.4.2. Elementy uzbrojenia 
 Przy montaŜu elementów uzbrojenia naleŜy przestrzegać podanych zasad ; 
- przed zamontowaniem sprawdzić stan powierzchni, stan elementów łącznych, działanie  mechanizmów 

ruchomych  
i zamykających montowanej armatury, 
- na trójnikach , końcówkach sieci i załamaniach stosować bloki oporowe wg. PN-81/9192-05, 
- zasuwy i hydranty umieszczać na płytach betonowych 35x35x5 cm. 
- teren wokół obudowy zasuwy pod skrzynką uliczną zabrukować płytkami betonowymi 35x35x5 cm, 
- hydranty p.poŜ. montować na kolanie Ŝel. kołnierzowym ze stopką, 
- lokalizację hydrantów i zasuw oznakować za pomocą tabliczek umieszczonych na trwałych punktach 

w terenie lub słupkach betonowych,  
 
5.4.3. Studzienki wodomierzowe 
Przy montaŜu studzienek wodomierzowych naleŜy przestrzegać następujących zasad; 
- studzienki wodomierzowe powinny być zlokalizowane na terenach zielonych w miejscach nie 

naraŜonych na wjazd cięŜkiego sprzętu o wadze powyŜej 150 kg. 
- studzienki naleŜy wykonywać w wykopie otwartym. 
- nie zasklepiać w sposób trwały dna studzienki 
- zachować długości odcinków prostych przed / 5xdn / i za / 3xdn / wodomoierzem. 
 
5.4.4. Próby szczelności 
A. Przewody i armaturę sieci wodociągowej z przyłączami naleŜy poddać próbie szczelności zgodnie z normą  
PN-70/B-10714 oraz z PN-92/B-10 725. 
Próbę ciśnieniową naleŜy wykonać w  celu sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złączy.  
B. Próbę naleŜy przeprowadzić na ciśnienie 0,9MPa. Próbę naleŜy uznać za pozytywną jeŜeli w ciągu 30 min. 

nie nastąpi spadek ciśnienia zadany na badanym odcinku. 
C. Wyniki prób szczelności naleŜy zapisać w protokóle sporządzonym przy udziale przedstawicieli nadzoru 

inwestorskiego i uŜytkownika sieci, 
D. Przy wykonywaniu próby ciśnieniowej naleŜy zachować następujące zasady ; 
- odcinki poddane próbie nie powinny mieć długości większej niŜ 500 m, 
- przed próbą naleŜy wykonać zasypki rur pozostawiając miejsca złączy w pełni widoczne i dostępne, 
- po napełnieniu rurociągu wodą, przewód naleŜy odpowietrzyć i pozostawić na 1 godz. w celu 

ustabilizowania, 
 
5.4.5. Płukanie i dezynfekcja 
A. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg naleŜy poddać płukaniu uŜywając czystej 

wody i powietrza. Zapewniamy prędkość przepływu wody w przewodzie umoŜliwiającą usunięcie wszystkich 
zanieczyszczeń stałych. 

B. Dezynfekcję naleŜy wykonać napełniając wypłukany przewód wodą z dodatkiem podchlorynu sodu 
( zalecane stęŜenie 1 litr podchlorynu na 500 litrów wody ) i pozostawiając w tym stanie na 24 godziny. Po upływie 
wymaganego czasu mieszaninę dezynfekującą wypuścić z rurociągu i ponownie przepłukać wodą. Wodę 
z dezynfekowanego odcinka poddać badaniu laboratoryjnemu.  

 
5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być 

równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jezdnią i chodnikiem zasypać 
piaskiem gruboziarnistym . W terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem z wykopów.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej warstwie powinien być dla rur pod drogą nie mniejszy niŜ 1,0 max 
zagęszczenia wg Normalnej próby  Proctora a w terenie nieutwardzonym nie mniejszy niŜ 0,95 max zagęszczenia 
wg Normalnej próby  Proctora. Wszelkie zmiany i odstępstwa naleŜy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru. 

 
UWAGA !!! Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi przez : 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” 
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- Warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002.r. ( Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami ). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem   

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy,  kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
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- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 

mineralnego  
lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 

 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać –5% 

projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt. 5.4.5. ST, 
 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  

i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne zgodności lub świadectwa jakości producentów 
oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają : 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontroli jakości wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 

w szczególności z dokumentacja projektowa oraz zgodności z warunkami technicznymi. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania : 
a) zgodność z dokumentacją projektową, 
b) zgodność z wymogami Specyfikacji Technicznej, 
c) ułoŜenie przewodów : rzędnych ułoŜenia tych przewodów, odchylenia spadku, zmiana kierunku 

przewodów, 
d) zabezpieczenia antykorozyjne, 
e) kontrola połączeń przewodów i szczelności przewodów, 
f) grubość izolacji przewodów i urządzeń, 
g) zgodność montaŜu urządzeń z DTR dostarczonymi przez producentów, 
h) prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 
i) prawidłowości wykonania izolacji termicznej. 
 
6.10. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone,. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca wymieni je na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykaŜą odchylenia cech od określonych w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniŜoną jakość materiałów lub wykonanych 
robót. 

 
6.11. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 

linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 

utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
- wykonane podsypki rurociągu, 
- wykonane połączeń, 
- zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą zakończonych odcinków sieci wodociągowej, a w szczególności robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Zgłoszenia do odbioru w/w elementów dokonuje Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy. Odbiór moŜe być wykonany po sprawdzeniu 
kompletności wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prób. W odbiorach częściowych 
uczestniczy kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru  
przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  , 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
8.6. Obowiązki kierownika budowy 
Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji. 
Zgłoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem odpowiednich 

dokumentów, jak : oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne urządzeń, decyzje 
i certyfikaty. 

Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
Zapewnienie usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Szczegółowe formy i terminy płatności za wykonanie robót budowlanych określa umowa zawarta pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym.  
 
9.2. Warunki umowne i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Koszt ten 
uwzględnia i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robót. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania przez Wykonawcę objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- dokonania opłaty/dzierŜawy terenu, przewidzianych przepisami prawa, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacją objazdów/przejazdów oraz zmianą 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych umową, w tym dokonania stosownych opłat przewidzianych 
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 

PN-EN 12201-2:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody –  
                                           Polietylen  PE. Część 2: Rury 
PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny. 

PN-EN558-1 Długość zabudowy zasuw wodociągowych. 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-EN 1092-2:1999 Połączenia kołnierzowe 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 Warunki techniczne wykonania 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-70/B-1071   Próby szczelności sieci wodociągowych 
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 
 
 
 
 
 
 
 
 


