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Oświadczenie: 

 

 
 

Niniejsza dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 3 lipca 2003 r. 

(Dz. U. nr 120 poz. 1133) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202 poz. 

2072), zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami z inwestorem. Dokumentacja pod względem 

techniczno - prawnym nadaje się do realizacji. 

 
 
 
 

Projektant Sprawdzający 
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1. Informacje Ogólne 

 

1.1 Inwestor i zleceniodawca 

  Inwestorem i zleceniodawcą projektu budowy sieci wodociągowej w m. Piotrowice jest 

Gmina Jedlnia Letnisko, 26-630 Jedlnia Letnisko, ul. Radomska 43. 

 

 1.2. Opracowujący 

Opracowującym niniejszy projekt jest Linetel sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 

ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin. 

 

 1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu są: 

- umowa na wykonanie prac projektowych 

- warunki techniczne  wydane przez Gminę Jedlnia Letnisko 

-  aktualne mapy zasadnicze w skali 1:1000, 

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- decyzja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

- uzgodnienie ZUDP 

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami  (Dz. U. z 2003r. Nr 

207 poz. 2016), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.. U. z 2003r. Nr 120 poz.1133), 

- normy i przepisy branŜowe obowiązujące w trakcie opracowania dokumentacji, 

- dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie. 

 

1.4. Cel opracowania 

Celem opracowania niniejszego projektu jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Piotrowice w gminie Jedlnia Letnisko. Projektowana sieć wodociągowa przechodzi pod drogą 

wojewódzką nr 699 ( Niemianowice – Głowice – Piotrowice -Jedlnia Letnisko - Siczki). 
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2. Projekt zagospodarowania terenu 

 

2.1. Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany sieci wodociągowej w Piotrowicach w gminie 

Jedlnia Letnisko w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 699. 

Projektowane przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką sieci wodociągowej 

zaprojektowane zostało aby połączyć do istniejącej sieci wodociągowej 3 posesje zlokalizowane 

po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. 

 

2.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

 
Aktualnie w terenie objętym niniejszym opracowaniem w miejscu zaprojektowanej sieci 

wodociągowej jest istniejące przyłącze wodociągowe Ø32mm do budynku zlokalizowanego na 

działce o numerze ewidencyjnym 125/1 – obręb Piotrowice (zostanie ono wyłączone 

z eksploatacji oraz przełączone na nową sieć poza pasem drogowym na działce o numerze 

ewidencyjnym 124 – obręb Piotrowice). 

 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

 
 Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 

trasowej równej 12,0m wykonane metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej 150/5,0mm 

o długości 13,0m. bez naruszania nawierzchni pasa drogowego na całej szerokości 

Teren, na którym zaprojektowano sieć wodociągową jest pozbawiony roślinności wysokiej 

(drzewa, krzewy). 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na kopii mapy do celów 

projektowych oznaczonej jako Rys 1, skala mapy 1:1000.  
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2.4. Informacje o terenie, na którym realizowana jest inwestycja 

 
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi wojewódzkiej nr 699 w m. Piotrowice 

gm. Jedlnia Letnisko zgodnie z decyzją nr 540/08/2010 z dnia 31.08.2010r. wydaną przez 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci 

wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 699. 

Na całość inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w miejscowości Piotrowice gm. Jedlnia Letnisko uzyskano Decyzję o Lokalizacji Inwestycji Celu 

Publicznego znak IZP – 733/1/P-8/10 z dnia 28.07.2010r. wydają przez Gminę Jedlina Letnisko 

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na 

podstawie Postanowienia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nr 284/DR/10, ale nie zagraŜa 

obiektom archeologicznym, oraz w/w inwestycja  nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

 

2.5. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego 

 

Budowa sieci wodociągowej nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód 

i powietrza i nie oddziałuje w istotny sposób na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie, poniewaŜ: 

- nie wymaga zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków,  

- nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych ( w tym zapachów ), pyłowych i płynnych, 

- nie wytwarza odpadów stałych, 

- nie emituje hałasu oraz wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych 

i innych, 

- w minimalnym stopniu wpływa na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi. W trakcie 

budowy moŜe spowodować przemieszczenie warstwy gleby do głębokości około 2,0 m 

i szerokości wykopu zwykle nie przekracza 1,5 m. Nie wpływa znacząco na wody 

powierzchniowe i podziemne, 

- po zakończeniu robót przywrócony zostanie stan pierwotny nawierzchni trwałych 

(chodniki, wjazdy, ogrodzenia, itp.) 

- przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne w zakresie zbliŜeń i skrzyŜowań 

z infrastrukturą nad i podziemną są zgodne z obowiązującymi przepisami. 
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3. Projekt Budowlany 

 

3.1.  Przeznaczenie obiektu budowlanego 

Projektowana sieć wodociągowa będzie słuŜyła do zaopatrzenia w wodę do celów socjalnych 

obiektów zlokalizowanych po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 699. 

 

3.2.  Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne 

 
3.2.1. Zakres opracowania  

 
Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany budowy sieci wodociągowej 

w Piotrowicach w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 699. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- sieć wodociągowa PEHD PE100 SDR17 DN 90 mm 12,0 mb 

- rura osłonowa stalowa Ø150/5,0mm  13,0 szt. 

 

Rura ołonowa jest dłuŜsza o 1,0m od ruru przewodowej sieci wodociągowej tak aby 

przejście pod drogą wojewódzką metodą przewiertu było wykonane na całej szerokości 

pasa drogowego. 

 

Łączna długość trasowa sieci wynosi 12,0 mb.  

 

Przebieg trasowy sieci pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:1000 oraz na 

orientacji w skali 1:10000. 

 

 

3.2.2. Istniejące uzbrojenie 

 
W obrębie opracowania występują następujące rodzaje uzbrojenia terenu: 

- istniejąca sieć wodociągowa Ø160mm 

- istniejące  przyłącze wodociągowe Ø 32mm ( do wyłączenia z eksploatacji) 

- sieć gazowa 

- słupy oraz napowietrzna linia telekomunikacyjny 

- słupy oraz napowietrzna linia niskiego napięcia 
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3.2.3. Zakres budowy 

 
Zakres budowy sieci wodociągowej (zakres całej budowy): 

- odkrycie istniejących sieci wodociągowych w miejscach przewidzianych do wpięcia nowego 

odcinka sieci wodociągowej. 

- podłączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejących odcinka sieci wodociągowej, 

- wykonanie wykopów otwartych i przewiertów, 

- montaŜ nowych rurociągów wraz z uzbrojeniem,  

- montaŜ przyłączy wraz ze studzienkami wodomierzowymi, 

-    podłączenie przyłączy wodociągowych, 

- wykonanie prób płukania i ciśnieniowych, 

- zasypanie i oznaczenie wodociągu. 

 

3.2.4. Materiały 

 
Budowę naleŜy wykonać z zastosowaniem następujących materiałów: 

- rury wodociągowe PEHD PE100 SDR 17 DN 90mm,  

- rura osłonowa stalowa Ø150/5,0mm 

 

3.2.5. Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 699  nie występują. 

Przejście pod pasem drogowym będzie wykonane przewiertem w rurze osłonowej o 1,0 m 

dłuŜszej niŜ szerokość pasa  drogowego, tak aby nie naruszyć nawierzchni pasa drogowego. 

 

3.2.6. Roboty montaŜowe sieci wodociągowej. 

 
Sieć wodociągową projektuje się z rur PEHD PE100 SDR 17  PN = 1,0MPa.  

Łączenia rurociągów wykonać przez zgrzewanie doczołowe.  

 

Przejście pod drogą wojewódzką wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej  

150,0/5,0, przy przejściu zastosowano płozy Integra typ 80-B-17 oraz manszety Integra Typu „N” 

80/150  rozmieszczone co max. 1,5m . 
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3.2.7. Roboty montaŜowe przyłączy. 

 
Roboty montaŜowe związane z przyłączami wodociągowymi w obrębie pasa drogowego nie 

występują. 

 

3.2.8. Wykonawstwo i odbiory.   

 
Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w Decyzji wydanymi 

przez Mazowiecki Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3) 

oraz instrukcjami producentów uŜytych materiałów. Przed zasypaniem rurociągi naleŜy zgłosić do 

zainwentaryzowania przez geodetę. 

 

4. Zestawienie podstawowych materiałów 

 
- rury wodociągowe PEHD PE100 SDR17 DN 110 – 346,5 m 

- rura osłonowa stalowa Ø150/5,0mm – 13,0 m 

- płozy Integra typ 80-B-17 – 2 szt. 

- manszety Integra Typu „N” Dn/Dn 80/150 wymiary 92/165/75 – 8szt. 

 

5. Uwagi końcowe i przepisy BHP 

 
Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych odcinków 

budowy sieci wodociągowych oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Po 

zakończeniu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem budowy, naleŜy wykonać dokumentację 

powykonawczą w oparciu o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonane roboty 

podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela. Dokumentacja powykonawcza 

powinna uwzględniać ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do 

dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać przebieg trasy odcinków 

wodociągów, dane techniczne urządzeń (karty katalogowe) i inne istotne informacje związane z 

eksploatacją wybudowanych przyłączy. 

Do budowy sieci moŜna przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na 

budowę od organu wydającego to pozwolenie. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy szczegółowo zapoznać się 

z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podkładach 

geodezyjnych. W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu naleŜy wykonać 

poprzeczne przekopy kontrolne.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych naleŜy zachować ostroŜność ze względu na 

moŜliwość napotkania nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych.  

W rejonach zbliŜeń i skrzyŜowań projektowanych odcinków przyłączy z uzbrojeniem 

podziemnym, wszelkie prace ziemne naleŜy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli 

urządzeń, stosując się do zaleceń podanych w uzgodnieniach. 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi normami, zarządzeniami, instrukcjami i przepisami, z zachowaniem przepisów 

BHP, ppoŜ.  

 

Przy pracach budowlanych, naleŜy stosować ustalenia: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 

z 1996 nr 62, poz. 288), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 nr 

62 poz. 287), 

 

Opracowała: 

 

 

mgr inŜ. Magdalena Wierzgała 

 

 

Projektował: 

 

 

mgr inŜ. Grzegorz Sołonynko 
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Część opisowa: 

 

1. Zakres i kolejność realizacji robót 

 

PoniŜej przedstawiono zakres robót według kolejności ich wykonywania: 

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu, 

- wykonanie przekopów kontrolnych, 

- szalowanie wykopów, 

- wykonanie wykopów liniowych i przewiertów, 

- układanie rur wodociągowych, 

- budowa przyłączy  

- podłączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu, 

- wykonanie robót związanych z przyłączeniem wodociągów, 

- zasypanie wykopów i oznaczenie trasy, 

- prace porządkowe i odtworzenie nawierzchni. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

W rejonie prowadzonych robót nie ma istniejących stałych obiektów budowlanych. 

Infrastruktura techniczna niezwiązana: 

- kable energetyczne, 

- siec wodociągowa, 

- ciągi piesze, 

- ciągi jezdne. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

- wodociąg, 

- kable energetyczne, 

- ciągi jezdne. 
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4. Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę 

i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Przewidywanymi zagroŜeniami są: 

 

- Ruch kołowy na ciągach jezdnych 

W czasie wykonywania prac mogą przejeŜdŜać pojazdy samochodowe i ciągniki. Nasilenie 

ruchu jest duŜe. MoŜe to powodować zaskoczenie przez przejeŜdŜający pojazd. Plac 

budowy powinien być wygrodzony i oznakowany. 

 

- Odkrycie przez osoby wykonujące roboty urządzeń podziemnych. 

Występują zagroŜenia takie jak: moŜliwość uszkodzenia kabli ziemnych, gazociągów 

i wodociągów przez uderzenie narzędziami takimi jak: kilofy, łopaty, łomy, itp., moŜliwość 

ich przerwania łyŜką koparki lub wiertnicą. ZagroŜenie występuje podczas wykonywania 

wykopów i przewiertów.  

 

- Prowadzenie wykopów (wykopy płytkie i głębokie ponad 1,0 m). 

Występuje moŜliwość wjechania pojazdem lub wpadnięcia do wykopu pracowników i osób 

trzecich. Występuje moŜliwość osunięcia się ziemi do wykopów wykonanych pod komory 

przewiertowe i zawalenia pracowników. Występuje moŜliwość potrącenia przez maszyny 

budowlane takie jak dźwigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewoŜonych 

przez nie materiałów budowlanych.  

 

5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

 

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz 

zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 

pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

WyŜej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 

do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

 

Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy: 

Właściwa ogólna organizacja pracy: 

- prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

- właściwe polecenia przełoŜonych, 

- właściwy nadzór robót, 

- instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

- właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

- nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 

Właściwa organizacja stanowiska pracy: 

- właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy, 

- odpowiednie przejścia i dojścia, 

- korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej. 

 

Środki techniczne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy: 

Właściwy stan czynnika materialnego: 

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego będących źródłem zagroŜenia, 

- właściwa stateczność czynnika materialnego, 

- właściwe urządzenia zabezpieczające, 

- zapewnienie środków ochrony zbiorowej lub właściwy ich dobór, 

- właściwa sygnalizacja zagroŜeń, 

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

 

Właściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- nie stosowanie materiałów zastępczych, 
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- dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

- eliminowanie ukrytych wad materiałowych czynnika materialnego. 

 

Właściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego, 

- dostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

- właściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, 

a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem. 

 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 

i uciąŜliwych, 



Budowa sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 699 w m. Piotrowice gm. Jedlnia Letnisko 
 (działka nr ewidencyjny 37/1 –obręb Piotrowice). 

Linetel Sp. z o.o. ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin 36 

- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagroŜenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w 

zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 

głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

mgr inŜ. Grzegorz Sołonynko 



Budowa sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 699 w m. Piotrowice gm. Jedlnia Letnisko 
 (działka nr ewidencyjny 37/1 –obręb Piotrowice). 

Linetel Sp. z o.o. ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin 37 

ZAŁĄCZNIKI 


